
Zusammenstellung

1.1.1.1	Kellerraum 1	855,00
1.1.1.2	Flur Kellerraum 1	685,00
1.1.1.3	Kellerraum 2	2.210,00
1.1.1.4	Kellerraum 3	16.525,00
1.1.1.5	Kellerraum 4	715,00
1.1.1.6	Kellerraum 6	645,00
1.1.1.7	Kellerraum 7	505,00
1.1.1.8	Treppenhaus Keller	1.280,00
1.1.1.9	Flur Keller	1.965,00
1.1.1	Kellergeschoss	25.385,00
1.1.2.1	Veranstaltungen	7.204,00
1.1.2.2	Lager Abstellraum	760,00
1.1.2.3	Treppenhaus	1.315,00
1.1.2.4	Windfang	1.000,00
1.1.2.5	Büro	3.557,00
1.1.2.6	WC Herren	1.605,00
1.1.2.7	Beh. WC	1.495,00
1.1.2.8	PuMi	5.200,00
1.1.2.9	Vorraum WC	450,00
1.1.2.10	WC Damen	1.300,00
1.1.2.11	Flur 1	4.245,00
1.1.2.12	Foyer / Teeküche	6.683,00
1.1.2.13	Versammlung / Veranstaltung	7.352,00
1.1.2.14	Schulung 1	5.022,00
1.1.2.15	Schulung 2	5.022,00
1.1.2.16	Schulung 3	5.022,00
1.1.2	Erdgeschoss	57.232,00
1.1.3.1	Büro 1	4.562,00
1.1.3.2	Buro 2	4.862,00
1.1.3.3	Büro 3	4.812,00
1.1.3.4	Abstellraum	760,00
1.1.3.5	Treppenhaus	1.115,00
1.1.3.6	WC Herren	540,00
1.1.3.7	WC Damen	540,00
1.1.3.8	Teeküche	1.994,00
1.1.3.9	Flur	2.025,00
1.1.3	Obergeschoss	21.210,00
1.1.4.1	Dachboden	2.845,00

1.1.4	Dachboden	2.845,00
1.1.5.1	Beleuchtung	7.250,00
1.1.5	Außenanlagen	7.250,00
1.1.6.1	KNX	5.000,00
1.1.6.2	PV Anlage	10.000,00
1.1.6.3	Blitzschutz	10.000,00
1.1.6	Sonstige Kosten	25.000,00
1.1	Kostenschätzung	138.922,00
1	Elektrotechnik	138.922,00
	Summe	138.922,00
	zzgl. MwSt 19 %	<u>26.395,18</u>
	Gesamtsumme	<u>165.317,18</u>
